CONTRATTO D’APPALTO

Con la presente scrittura privata, che vale ad ogni effetto di legge, tra
| |

Pluriservizi Fidardense srl, societd unipersonale del Comune dl Castelfidardo, con sede a
Castelfidardo in Piazza della Repubblica, 1 P.iva 02354140424 rappresentata dal Sig. Fabio
Pieroni nato a Castelfidardo il 13/09/1969 residente in vié Mordini, 11 a Castelfidardo (An), codice
fiscale PRNFBAG9P13C100F, in qualita di amministratorg unico de;lla societa, d'ora in poi detto
Committente; ‘

Impresa Edile Doriano Spinsante, con sede legale Castelfidardo (An) Via Bramante, 50 Partita
I.V.A. 02004690422 rappresentata dal Sig. Doriano Spinsante cod. Fiscale SPNDRN66A21C100U
in qualita di legale rappresentante della ditta, d’ora in poi detta Appaltatore,

premesso che

il Committente dichiara di avere titolarita all'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto;
I'Appaltatore dichiara:
-il proprio interesse ad eseguire detti lavori;

-di aver preso visione dell’entita e della natura dei lavori da eseguire, nonché di tutte le circostanze
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-di disporre di capitali, maestranze specializzate, personale tecnico, attrezzature, mezzi d'opera %dgfé 8o
| N i
quant'altro necessario in misura idonea e sufficiente a garantire l’ar‘tdamento ed il buon esito der“02§oz§
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-di essere in possesso di tutti i requisiti di legge in relazione alle opere da eseguire. >§,§§§32{ vy
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si stipula e conviene quanto segue:

Art.1

Oggetto dell’appalto e descrizjone dei lavori

w |
I Committente affida allAppaltatore che accetta, 'esecuzione dei lavori di opere edili presso la
farmacia comunale Crocette di Castelfidardo sita in via Brandoni snc a Castelfidardo e individuata
al N.C.E.U. al foglio 14 part. 11 sub 3 consistenti nelle opere déscritte nellallegato computo i
metrico e come meglio specificato nel progetto a firma delling. Davide Palmieri, depositato al -

Comune di Castelfidardo.

Art.2
Ammontare dell’appalto

L’importo netto dell’appalto per le opere indicate nell’allegato prevenFivo formulato dall'Appaltatore
e stimato in € 11.760,00 (euro undicimiIasettecentosessanlta/OO) oltre ad I.V.A. secondo legge.




Le opere non incluse e/o in variante al PREVENTIVO, proposte Fialle parti successivamente
alla firma del presente contratto, dovranno esserei accertate dal Direttore dei Lavori e

autorizzate dal Committente sulla base di ulteriori preventivi che I'Appaltatore dovra formulare ad

integrazione del preventivo allegato al presente contratto. ; |

Eventuali opere non autorizzate come sopra disposto e arbitrariamente realizzate dall'Appaltatore
non costituiranno per la stessa ditta, alcun titolo per richiedere e percepire corrispettivi ad esse
riferiti e se richiesto dal Committente dovranno essere obbligatoriamente rimosse con spese a
carico della stesso Appaltatore. |

Art.3 | ‘

Termini e modalita di pagamento |

[l pagamento dei corrispettivi avverra con le seguenti modalita:

50% alla sottoscrizione del presente contratto entro 10 giorni dal ricevimento della fattura

tramite bonifico bancario;

50% al termine dei lavori a 30 giorni dal ricevimento della fattura tramite bonifico bancario

Art.4
Termini di inizio lavori e riconsegna delle opere

I lavori oggetto del presente contratto avranno inizio in data 15 giugno 2020 e proseguiranno nel

rispetto dell’allegato cronoprogramma fatte salve possibili cause di forza maggiore.

Nel caso di variazioni del progetto, modifiche nella scelta dei materlall 0 aggiunta di voci di

N =
lavorazione all'allegato PREVENTIVO, il termine di consegna sopra fissato verra concordato tra le :’ =0 &

parti, senza necessita di modifica o integrazione del presente contratto.

Art.5
Subappalto dei lavori

| lavori affidati all’Appaltatore non potranno essere conce‘ssi in subappalto ad altre imprese ma

'Appaltatore potra avvalersi della collaborazione di altre ditte da esso individuate previa

comunicazione alla committenza.

L’Appaltatore resta in ogni caso responsabile nel confronti del Comrﬂittente per I'esecuzione delle

opere oggetto dell'appalto.

Art.6
Rappresentante del Committente

Per tutti i rapporti con I'Appaltatore, il Committente nomina l'ing. Davide Palmieri in qualita di suo

rappresentante e Direttore dei Lavori.
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Art.7 T
Oneri e obblighi a carico dell 'Appaltatére

L'Appaltatore s’impegna: ‘

a nominare un Responsabile del cantiere, che vigilera sulla puntua?e e perfetta osservanza nella
effettuazione dei lavori, da parte di dipendenti e/o terzi ammessi in ‘fantiere - di tutte le norme di

Legge o anche di semplice diligenza e/o prudenza in terrpa di sicurezza sul lavoro e prevenzione,

nonché di igiene e salute dei lavoratori: ‘ 1
ad avvalersi di proprio personale dipendente, in regola con la assicurazioni sociali, coperture
assicurative contro gli infortuni sul lavoro, ed a cui venga riconosciufa una retribuzione nei limiti di
quanto previsto dalle normative e dagli accordi economici collettivi vigenti nel settore lavorativo nel
quale l'appaltante & inquadrato;

ad adottare nell'esecuzione dei lavori, i provvedimenti che riterra necessari per garantire
lincolumita degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi comunque presenti nel cantiere,
nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati attenendosi ai principi ed alle misure generali di
tutela e di sicurezza degli ambienti di lavoro e dei cantieri edili, secondo quanto previsto dalle

normative vigenti;

Art.8
Oneri e obblighi a carico del Committente

Il Committente s’'impegna:
a nominare Il Direttore dei Lavori

l'esecuzione dei lavori;

a predisporre un’utenza idrica ed elettrica;
a comunicare agli enti preposti l'inizio dei lavori;

a sostenere gli oneri derivanti dall'occupazione del suolo pubblico se necessario.

Art.9

Controversie

Per la risoluzione di tutte le controversie tra 'Appaltatore e il Committente non risolvibili con accordi

amichevoli, il Foro competente & quello di Ancona.

Art.10

Rinvio alle norme del Codice Civile
|

Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto si rinvia a quanto disposto dal Codice Civile.




Letto, approvato e sottoscritto, }

Castelfidardo, 10 giugno 2020

Il Committente L’Appaltatore
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PREVENTIVO ditta esecutrice | il reAS) ELEIBARDO. ()
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Allegati: i
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Studio Tecnico ing. Davide Palmieri
Via Recanatese, 58 - Castelfidardo
Tel. 3398055826 - ing.palmieri@email.it
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PLURISERVIZI FIDARDENSE srl
'.zza della Repubblica 1 Castelfidardo

Computo Metrico per Offerta prezzi

OPERE EDIL,

Indicazione dei lavori e delle provviste
Misure

Demolizione di intonaco

Demolizione di intonaco. Demolizione di intonaco di qualsiasi |

| tipo, sia rustico che civile, sia interno che esterno. Sono |
| compresi: la scrostatura e scalfittura della malta negli mterst*zn |

| dei giunti delle strutture murarie; la spazzolatura fi nale,‘ll i
| lavaggio e la pulizia della superficie scrostata; I' umidiﬁcazmnze |
' Sono compresi: Fonere per il calo in basso, la movimentazione |
nel'ambito del cantiere dei materiali provenienti dal{e |
| demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico, il
| trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compre: o
| quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Totale m?

Demoliz:one di massetto ‘

| Demolizione di massetto e/o sottofondo in calcestruzzo o altra

. miscela. Sono compresi: 'onere per il calo in basso, la

i inolire compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

| movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali
| provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo
| meccanico ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' 1

| Spessore 10 cm, superficie 9,00 m? circa

i

’fotaie a corpo

anozuone di apparecch: samtari tuba, canah
leozaone di apparecchi idro-sanitari e riscaldamento, di tubi m
' metallo e PVC per condotte, di canali di gronda o converse dl |
| qualsiasi dimensione posti a qualunque altezza. Sono compresi |
e opere murarie e idrauliche; il calo a terra dei materiali. Sono
altresi compresi: la movimentazione nell'ambito del cantiere |
de: materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su |

| automezzo meccanico ed il trasporto a discarica con i relativi Q
| oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il |

ésaracmesche allinterno  dei

' Totale a corpo ‘ 5
' Rimozione delle saracinesche ‘

| lavoro finite. — )

Rimozmne delle saracinesche presenti (tre vetrine ed un
f‘ inestra) tramite avvolgimento fino a completa scomparsa deﬁ
rispettivi cassonetti esnsten

rimozione delle relative guide e ripresa delle spallette con

| Totale a corpo

; idonea malta cementizia. Compreso il trasporto dei rifiuti

| discarica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
voro finito.

a corp

a corpo

' Quantita | Prezzo = Importo
Unitario
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Studio Tecnico ing. Davide Palmieri
Via Recanatese, 58 ~ Castelfidardo
Tel. 3398055826 - ing.palmieri@email.it

Computo Metrico per Off erta pr

~ Indicazione dei lavori e delle prowiste
Misure

Massetto di calcestruzzo vibrato non armato

| Massetto di calcestruzzo vibrato, non armato, confezionato con |
| inerti di sabbia e pietrisco o ghiaia o pietrisco di frantoio, con |
| idonea proporzione granulometrica, dosato con q.li 3,00 di ;
| cemento tipo 325 per m® reso, dato in opera rifinito con |
lisciatura o frattazzatura a cemento. E' inoltre compreso |

| quanto altro occorre per dare I'opera finita.
| Spessore 8 cm, superficie 9,00 m? circa , l

Totale a corpo

Formazione di un gradone in Iaterlzro forato ‘

' Formazione di un gradone in laterizio forato atto a rivestire e
| proteggere uno scarico fognario esistente previo modifica can ‘-
| sostituzione dei raccordi esistenti; il tutto per dare I'opera fm:ta !
| aregoladarte. 7 i

Totale a corpa

Fomitura e posa in opera di pavsmentl

| Fornitura e posa in opera di pavimenti in piastrelle di gres
| antiscivolo di formato 15 x 15 ¢cm con spolvero di sabbia e

cemento su sottofondo di sabbia e cemento, questo escluso dal |
| prezzo comprese: manovalanza, tagli, formazione ?l |

| quartabuoni, eventuali riprese di mantelline, boiaccatura le

accurata pulizia finale; il tutto per dare il titolo compiuto »e

ﬁmto a regola d'arte
Totale m?

- X - §

Formtura e posa in opera di zoccolino battiscopa |

Formtura e posa in opera di zoccolino battiscopa in gres, |
j ceramica e simili, per qualsiasi sezione, con malta o con t:o{ianti !
g su sottofondo gia predisposto, compreso taglio, formazione j,
| quartabuoni, ripresa delle mantelline, stuccatura e puhzyé |
| accurata; esclusa la fornitura dello zoccoline; il tutto per dare il

 titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Totale m

Apertura porta su parete in muratura portante ‘
Apertura porta su parete in muratura portante. Spessore della

| parete 30 cm, luce netta dell’apertura (I x h) 90 x 200 cm, ds

| eseguirsi tramite demolizione di muratura di mattoni, fornitura |

- di cerchiatura in profilati di acciaio HEA140 da utilizzare com
| architrave, piedritti e base, compreso taglio a misura,

| imbullonature o saldature, e posa nelle sedi di allettamento da ,
 predisporre, riquadratura e finitura ad intonaco. Sono |
| compresi: 'onere per il calo in basso, la movimentazione |
| nellambito del cantiere dei materiali provenienti dalle |

| demohz;om ed il relativo trasporto a discarica con i relativi |

| oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.

| Totale a corpo
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Studio Tecnico ing. Davide Paimieri
Via Recanatese, 58 - Castelfidardo
Tel, 3398055826 - ing.palmieri@email.it

:No

10 ' Intonaco per uso civile

Intonaco per uso civile costituito da rinzaffo, abbozzo e ultim

' strato. Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaff
- da un secondo strato, arriccio, tirato in piano con regolo

TmiiJ
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N
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PLURISERVIZI FIDARDENSE sri
P.zza della Repubblica 1 Castelfidardo

Computo Metrico per Offerta prezzi

" Indicazione dei lavori e delle provviste
Misure

 frattazzo lungo, applicato con le necessarie poste e guide,

;' rifinito con il terzo strato di malta finissima, lisciata con

| frattazzo metallico o con pezza, eseguito su superfici piane

; curve, verticali ed orizzontali. E' compreso quanto occorre per

% Ripresa di intonaci interni. Ripresa di intonaci civili interni, per |
pareti e soffitti, a pil strati, |
| rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originalé. ?
| Sono compresi: I'eventuale spicconatura e rimozione del
| vecchio intonaco; la raschiatura; fa pulizia generale prima e |
| dopo lintervento; il lavaggio delle superfici da trattare. E'

| dare I'opera finita.

Tntale m’

Rlprese \

; inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. ‘

.

Totale m?

Sastltuzmne soghe

' Sostituzione di tutte le soglie esistenti da eseguirsi previo |
rimozione di quelle esistenti e fornitura con posa in opera di |
- soglie in pietra serena spessore 3 cm, compreso: stuccatura e |
| stilatura dei giunti, con malta cementizia; fissaggio di eventuali |
- zanche di ancoraggio e fori per bocchette, ripristino della |

| muratura e dell'intonaco nelle zone adiacenti alla posa. Per |

| vetrine @ richiesta la posa a filo pavimento, pertanto sara |
' necessaria anche la demolizione del sottofondo esistente e l‘ |

' formazione di un nuovo fondo di allettamento ad una quot

f inferiore. Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola

| Totale m2
| Assistenza muraria per esecuzione
 installazione infissi

| Assistenza muraria per esecuzione impianti, consistente nella
realizzazione si tracce a parete pavimento e soffitto, compreso
materiale per la chiusura delle stesse e quanto altro occorre
per dare 'opera finita a regola d’arte.

| Ore di lavoro stimate: 40 h

| Totale a corpo

| darte.

P T Y

eseguita con idonea malta |

impianti e |

Quantuti‘! !
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3200 |
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acorpo |

54,00

Prezzo

- Importo
Unitario
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far
ir

i

ANO

Q‘E
Q0
a

66A21 C

o
B
i
=

SA E
NTE b
RA

A
‘PN DRN

HTRE.

romee | M F6000




Lavori di ristrutturazione Farmac
CRONOPROGRAMMA

PRIMA FASE LAVORI —ZONA “A”

“ia Crocette

|
|
1 Edilart
|

7 | 113 giugno Realizzazione pareti provvisorie in edilart7 @gmail.com
(sabato cartongesso e rotazione cassettiera farmaci. i
pomeriggio)
8 | 1l 14 giugno Smontaggio scaffali dalla zona A e trasporto Edilart
(domenica) al centro di smaltimento. Possibilmente ' D ,
recuperare uno scaffale da mettere nella g
zona B | <
9 | Dal 15 al 16 Apertura porta su muratura portante Doriano ij
giugno Opere di finitura e ripristino delle pareti, Spinsante w E~8
apertura per istallazione passafarmaci +
lavori vari previsti nel computo metrico <
10 | Dal 15al 19 Struttura per veletta in cartongesso e | Edilart g:
giugno chiusura dopo la posa dell'impianto | =
elettrico, o
Dal 20 al 21 posa in opera della pavimentazione,
giugno tinteggiatura e pulizia nella zona A
11 | Dal 16 al 18 Smontaggio condizionatore sala, passaggio | Davide
giugno canalette all’interno della veletta in | Bianchi
cartongesso e sottotraccia, quadro elettrico o
PC, fornitura e posa corpi
illuminanti,istallazione condizionatore
retro-banco pulizia
12 | Dal 22 al 23 Fornitura e montaggio arredi nella zona A R+R arredi | | Cell 33436 04 127 B
giugno (tranne una postazione banco) e pulizia
13 | 1l 24 giugno Installazione PC nella zona A compresa | Massimo Cell 344 04 64 980
aggiunta della terza postazione Cicala O]
Mirco Cell 336795077
Paradisi
14 | 1l 24 giugno Installazione casse nella zona A Adria Cell 32858 13576
Service Colini Marino
Tel 0733 78 4559
15 | Dal 27 al 28 Traslazione pareti in cartongesso e Edilart
giugno traslazione cassettiera grande dalla zona B
(sabato alla zona A e pulizia
pomeriggio e
domenica) |
16 | 11 28 giugno Collocazione merce per la vendita nella ' Franco e
(domenica) zona A personale
interno
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SECONDA FASE LAVORI —ZONA “B”

17

Il 29 giugno

Smontaggio scaffali e rivestimenti in legno
dalla zona B e trasporto al centro di
smaltimento(recuperando cassettiera del
bancone)

Edilart

18

Dal 30 giugno
al 2 luglio

Abbassamento pedana per livellamento con
pavimentazione vendita .

Struttura per veletta in cartongesso, posa in
opera della pavimentazione.,

Realizzazione box per misurazione
pressione, realizzazione antibagno
compresa la posa delle porte, tinteggiatura
e pulizia nella zona B.

Edilart

~

IMPREg,

19

It 1 luglio

Ultimazione posa canalette e scatole di
derivazione per impianto elettrico,
passaggio cavi e cablaggi, istallazione
condizionatori (locale vendita e zona
antistante ufficio) sala

Davide
Bianchi

|

20

Il 3 luglio

Rimozione pareti provvisorie in cartongesso

"Edilart

21

11 4 luglio

Fornitura e montaggio arredi nella zona B
compresa installazione postazione
mancante del banco vendita in zona A

R+R arredi

22

Dal 6 al 10
luglio

Avvolgimento delle saracinesche fino a
totale scomparsa all’interno dei cassettoni.
Sostituzione soglie su aperture esterne (2 al
giorno)

Doriano
Spinsante

23

Dal 6 al 10
luglio

Fornitura e posa infissi (2 al giorno) e
installazione passa-farmaci

| Mario

| Giuliodoro




